

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์  
ประจำปี ๒๕๖๔ าคตการณ์แนวน้อม ๓ ปี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
- |  |             |
|--|-------------|
| ๔.๑ ค่าทีมงานบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการวิจัย  | ๖๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๔.๒ รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม   | ๑๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๔.๔ ประชุมกลุ่มย่อย ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ   | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔.๕ ซื้อข้อมูลทั้งในและนอกประเทศ ออกแบบและจัดทำแบบสอบถาม<br>ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลทุกรูปแบบ | ๕๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔.๖ จัดทำรายงานในรูปแบบต่าง ๆ ตาม TOR  | ๒๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔.๗ แลกผลสำรวจ   | ๒๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔.๘ ค่าจัดการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูล   | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
| ๔.๙ บริหารจัดการโครงการ และค่าเดินทาง  | ๑๐๐,๐๐๐ บาท |
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บริษัท แอทไวส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
- ๕.๒ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
- ๕.๓ บริษัท ทองคำ กรู๊ป จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นางรัชณี เอี่ยมฐานนท์
- ๖.๒ นายพิพัฒน์ สมโลก
- ๖.๓ นายกฤษณ์ กำจาย