

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : การจัดจ้างผู้ดำเนินการกิจกรรม depa Accelerator Program และต่อยอดส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเกม (Game industry) Batch #2

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ส่วนส่งเสริมการตลาด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

**๔.๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ**

- |   |               |
|---|---------------|
| - วางแผนการดำเนินงาน กำหนด Timeline การทำงาน              | ๖๕,๐๐๐ บาท    |
| - ออกแบบ Logo และ Key Visual ของโครงการ                   | ๕๓,๓๓๓.๓๓ บาท |
| - จัดทำ VDO ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๓ ชิ้น             | ๑๗๐,๐๐๐ บาท   |
| - จัดทำ Content Marketing ประชาสัมพันธ์โครงการใน Facebook | ๑๖๐,๐๐๐ บาท   |
| - เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ                         | ๙๓,๓๓๓.๓๓ บาท |
| - จัดหาช่างภาพนิ่ง และวิดีโอตลอดโครงการ                   | ๘๐,๐๐๐ บาท    |

**๔.๒. การจัดงานแถลงข่าว (Press Conference)**

- |  |                |
|--|----------------|
| - วางแผนการจัดกิจกรรมงานแถลงข่าว   |                |
| เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวไม่น้อยกว่า ๕ สื่อ                           | ๑๙๑,๖๖๖.๖๗ บาท |
| - จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่สำหรับวันแถลงข่าว                                   |                |
| เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับผู้ร่วมงาน                                      | ๑๔๘,๓๓๓.๓๓ บาท |
| - จัดทำกำหนดการเปิดตัวโครงการ พร้อมคำกล่าวผู้บริหารและสคริปพิธีกร            | ๗๐,๐๐๐ บาท     |
| - เชิญผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติและพันธมิตรเข้าร่วมงาน                      | ๔๕,๐๐๐ บาท     |
| - จัดทำ Press Release , Agenda , Souvenir มอบให้สื่อมวลชนไม่น้อยกว่า ๓๐ ชิ้น | ๘๕,๐๐๐ บาท     |
| - จัดหาทีมงานต้อนรับ ลงทะเบียนและประสานงานกับผู้ร่วมงาน                      | ๙๕,๐๐๐ บาท     |
| - จัดหาช่างภาพนิ่ง และ วิดีโอ ภายในงาน                                       | ๔๑,๖๖๖.๖๗ บาท  |
| - จัดทำเสื่อยึดโครงการ   | ๔๑,๖๖๖.๖๗ บาท  |

**๔.๓. การจัดกิจกรรม Accelerator Program**

**การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ**

- |   |            |
|---|------------|
| - จัดทำแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ ( google form )              | ๒๐,๐๐๐ บาท |
| - กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือก เงื่อนไขอย่างชัดเจน | ๒๐,๐๐๐ บาท |

- กำหนดวันเวลาการเปิด - ปิดรับสมัครอย่างชัดเจน และแจ้งข้อมูลที่ Facebook โครงการอย่างชัดเจน

๑๖,๖๖๖.๖๗ บาท

- จัดงาน Orintation Day เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดโครงการกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

๑๐๑,๖๖๖.๖๗ บาท

- จัดหาเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประสานงานกับผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๑๐,๐๐๐ บาท

#### ๔.๔. การคัดเลือกทีมผู้เข้าร่วมโครงการ

- จัดหาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในอุตสาหกรรมเกมไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน

๑๑๕,๐๐๐ บาท

- บริหารจัดการขั้นตอนการนำเสนอผลงานของผู้สมัครทั้งหมดเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก ๕๕,๐๐๐ บาท

- ออกแบบ artwork สำหรับประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในช่องทาง Facebook

๑๕,๐๐๐ บาท

#### ๔.๕. โครงการ depa Accelerator Program

- จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๐ ชั่วโมง

๑๔๐,๐๐๐ บาท

- จัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรม ห้องรับรองผู้บริหาร และวิทยากร

๓๘,๓๓๓.๓๓ บาท

- จัดเตรียมอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม อาหารว่างให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

๔๐,๐๐๐ บาท

- จัดหา Speakers จำนวน ๓ คน , Facilitator จำนวน ๑๕ คน , Mentor จำนวน ๕ คน

๑๔๘,๓๓๓.๓๓ บาท

- รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โปรแกรมที่นำมาใช้ในโครงการ

๓๘,๓๓๓.๓๓ บาท

- จัดทำกำหนดการและรูปแบบแจ้งให้ผู้เข้าร่วมและวิทยากรทราบ

๒๐,๐๐๐ บาท

- จัดเตรียมช่องทางการติดต่อระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับ Mentor

๑๐,๐๐๐ บาท

- จัดเตรียมเอกสาร รวบรวมเอกสารสื่อการเรียนการสอน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๑,๖๖๖.๖๗ บาท

- จัดเตรียมรูปแบบการนำเสนอ และดำเนินจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกม Game Showcase๔๑,๖๖๖.๖๗ บาท

- ประสานงานกับหน่วยงานในการประเมินการทดสอบตลาดจากกลุ่มผู้ใช้งานจริง Game Showcase

๓๕,๐๐๐ บาท

#### ๔.๖. การจัดกิจกรรม Demo Day

- วางแผนการจัดงาน Demo Day

๕๓,๓๓๓.๓๓ บาท

- จัดหาสถานที่จัดงาน ตกแต่ง พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการนำเสนอผลงาน

๑๒๕,๐๐๐ บาท

- รวบรวมผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนำมาจัดแสดง

๒๕,๐๐๐ บาท

- จัดทำ VDO Showreel ผลงาน ๔ ทีมที่ชนะเลิศ

๑๕,๐๐๐ บาท

- ค่าใช้จ่ายสำหรับ ๔ ทีมที่ชนะเลิศในการเข้าจัดแสดงผลงานตามเครือข่ายพันธมิตร

๑๑๖,๖๖๖.๖๗ บาท

- ออกแบบและผลิตโลโก้รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ๔ ทีม

๓๕,๐๐๐ บาท

#### ๔.๗. การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching

- วางแผนการจัดงาน Business Matching	๔๖,๖๖๖.๖๗ บาท
- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนกลุ่มนักลงทุน พบปะพูดคุยกับ ๔ ทีมที่ชนะโครงการ	๑๐๕,๐๐๐ บาท
- ประชาสัมพันธ์กลุ่มนักลงทุนในประเทศ ๕ บริษัท เพื่อสำรวจข้อมูลความสนใจธุรกิจในอุตสาหกรรมเกม	๖๖,๖๖๖.๖๗ บาท
- จัดทำแบบประเมินและคาดการณ์มูลค่าการเจรจาธุรกิจ	๕๘,๓๓๓.๓๓ บาท
- จัดเตรียมระบบการประชุมระหว่างผู้ประกอบการกลุ่มนักลงทุน ในกรณีไม่สะดวกมาสถานที่จริง	๓๖,๖๖๖.๖๖ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (สืบราคาจากท้องตลาดจำนวน ๓ ราย)	
๕.๑ ใบเสนอราคาจาก บริษัท อินโฟเฟด จำกัด	
๕.๒ ใบเสนอราคาจาก บริษัท อีอาร์น่า จำกัด	
๕.๓ ใบเสนอราคาจาก บริษัท แมนเคฟ จำกัด	
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๖.๑ นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทรอินทร์	ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายพิทักษ์ ปุณณวนิช	กรรมการ
๖.๓ นายกิตติพิศ หวังรัตนภักดิ์	กรรมการ
๖.๔ นางสาวกุลนารี เฉลิมสถาน	กรรมการและเลขานุการ