







ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน 197,209,379.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,300 ตร.ม. พร้อมหลังคาศาล. และหลังคาเหล็กกรีดลอน
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ก.ย. 2565 เป็นจำนวนเงิน 197,209,379.00 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) (แบบ พร. 6) จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร B) (แบบ พร. 5ก) จำนวน 1 แผ่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.4) จำนวน 83 แผ่น
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ พร.5ข) จำนวน 1 แผ่น แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ พร.4) จำนวน 7 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายธนกฤต	อุดมพรสุขสันต์	ประธานกรรมการ	
7.2 นายสนธิ	นราเชมอนันต์	กรรมการ	
7.3 นายจิราวัฒน์	รอดเข้ม	กรรมการ	
7.4 นายกอบกฤต	ชูนวพันธ์	กรรมการ	
7.5 นายประจักษ์	วงศ์ศักดิ์	กรรมการ	
7.6 นายคณิศร	จิโนพล	กรรมการและเลขานุการ	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง	อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลางและสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A)
สถานที่ก่อสร้าง	แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 101 แผ่น
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	งานอาคาร A	181,253,183.38	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	9,635,725.66	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	6,320,469.70	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....10.00%		
	เงินประกันผลงานหัก.....5.00%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	197,209,378.73	
	ราคากลาง	197,209,379.00	
	(หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)	197,209,379.00	**



(นายธนศฤงศ์ อุดมพรสุขสันต์)
ประธานกรรมการ


(นายจิราววัฒน์ รอดเข้ม)
กรรมการ


(นายสนธิ นราเชมนันต์)
กรรมการ


(นายกอบกฤต ชูนวนนท์)
กรรมการ


(นายประจักษ์ วงษ์ศักดิ์ตา)
กรรมการ


(นายคณิศร จิโนพล)
กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลาง และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A)
 สถานที่ก่อสร้าง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 แบบเลขที่
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 85 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอน	118,320.00		118,320.00	
2	งานโครงสร้าง	66,973,466.05		66,973,466.05	
3	งานสถาปัตยกรรม	47,964,696.31		47,964,696.31	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	22,901,433.40		22,901,433.40	
5	งานระบบสุขาภิบาล	5,679,552.77		5,679,552.77	
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,602,248.44		1,602,248.44	
7	งานภูมิสถาปัตยกรรม (HARDSCAPE , SOFTSCAPE)	6,145,218.62		6,145,218.62	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง			151,384,935.59	
	ค่า FACTOR F =	0.1973		29,868,247.79	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 10%				
	เงินค้ำประกันผลงาน 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			181,253,183.38	
	ตัวอักษร	หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบแปดสตางค์			

ขนาดเนื้อที่อาคาร จำนวน 9,300 ตร.ม.

เฉลี่ย 19,490 บาท/ตร.ม.



 (นายชนกฤต อุดมพรสุสันต์)
 ประธานกรรมการ


 (นายจิราวัฒน์ รอดเข้ม)
 กรรมการ


 (นายสนธิ นราเชมนันต์)
 กรรมการ


 (นายกอบกฤต ชูวนพันธ์)
 กรรมการ


 (นายประจักษ์ วงษ์ศักดิ์ดา)
 กรรมการ


 (นายคณิศร จิโนพล)
 กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส่วนกลาง และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (อาคาร A)

สถานที่ก่อสร้าง แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์ จัดซื้อ	9,005,351.08	1.0700	9,635,725.66	
	เงื่อนไข				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,635,725.66	
	(เก็บสำเนาแนบสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)				


(นายธนศฤงศ์ อุดมพรสุสันต์)
ประธานกรรมการ


(นายจิราวัฒน์ รอดเข้ม)
กรรมการ


(นายสนธิ นราเขมอนันต์)
กรรมการ


(นายกอบกฤต ชูวพันธ์)
กรรมการ


(นายประจักษ์ วงษ์ศักดิ์ดา)
กรรมการ


(นายคณิศร จิโนพล)
กรรมการและเลขานุการ